AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DECISIONE DI CONTRARRE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (applicabile *ratione temporis*), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità approvato con Delibera n. 538 del 7.7.2021 del Consiglio dell'Autorità e pubblicato in data 21.7.2021;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 7 luglio 2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022 e successivamente modificato con Delibera n. 518 del 29 ottobre 2024;

VISTA la nota prot. n. 82828 del 3.6.2025, con la quale l'Ufficio USIS ha proposto la necessità di realizzare una nuova Demilitarized Zone (DMZ) all'interno del datacenter dell'Autorità, precisando che tale intervento si inserisce nel contesto del piano di potenziamento e ammodernamento dell'infrastruttura IT e risponde alle crescenti esigenze di sicurezza perimetrale, segregazione delle reti e protezione dei dati, anche ai fini dell'adeguamento ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative europee e nazionali (NIS2, GDPR e linee guida AgID);

CONSIDERATO che nella medesima nota il predetto Ufficio, a seguito di un'analisi dell'architettura attuale e delle evoluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, ha definito una soluzione basata su apparati di nuova generazione in grado di garantire elevate prestazioni, scalabilità e sicurezza, comprendente gli apparati di rete, i transceiver, i componenti di cablaggio strutturato e i software di gestione necessari per implementare la nuova DMZ, garantendo al contempo l'aggiornamento tecnologico di alcune componenti obsolete della rete di accesso e la predisposizione per future espansioni, proponendo di aderire alla Convenzione Consip "Reti locali 8" per l'acquisizione della citata fornitura di prodotti e dei relativi servizi di manutenzione;

TENUTO CONTO che sino al 14.11.2025 è attivo il lotto 1 della Convenzione "Reti Locali 8", stipulata in vigenza del d.lgs. n. 50/20216 da Consip Spa con il RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) - Converge S.r.l. - Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (mandanti), per la fornitura, installazione e configurazione di switch, apparati di accesso wireless (wi-fi), fornitura e posa in opera di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi strutturati per reti locali e data center;

VISTO l'art. 1, comma 449, l. 296/2006 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) che prevede che le autorità indipendenti possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip;

CONSIDERATO che con mail del 20.06.2025 il Dirigente dell'Ufficio USIS ha dato il proprio assenso all'acquisto dei prodotti e dei servizi di seguito indicati, a parziale rettifica di quanto indicato nella citata nota prot. n. 82828 del 3.6.2025:

Descrizione Articolo Convenzione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
Switch tipo 8 ARUBA (Layer 3 - TOR Large)	2	€ 4.288,48	€ 8.576,96

Manutenzione Primo Anno HP Switch tipo 8 ARUBA (Layer 3 - TOR Large)	2	€ 128,65	€ 257,30
Switch Tipo 4 ARUBA (Layer 2 Large 10/100/1000 - PoE)	8	€ 1.158,67	€ 9.269,36
Manutenzione Primo Anno HP Switch Tipo 4 ARUBA (Layer 2 Large 10/100/1000 - PoE)	8	€ 34,76	€ 278,08
Porta aggiuntiva ARUBA 1000Base-SX	48	€ 26,28	€ 1.261,44
Manutenzione Primo Anno HP Porta aggiuntiva ARUBA 1000Base-SX	48	€ 0,79	€ 37,92
Porta aggiuntiva ARUBA 10GBase-SR	100	€ 65,71	€ 6.571,00
Manutenzione Primo Anno HP Porta aggiuntiva ARUBA 10GBase-SR	100	€ 1,97	€ 197,00
Software di gestione ARUBA fino a 100 nodi	1	€ 3.698,71	€ 3.698,71
Manutenzione Primo Anno HP Software di gestione ARUBA fino a 100 nodi	1	€ 110,96	€ 110,96
Ripiano fisso	10	€ 17,45	€ 174,50
Guida patch orizzontale altezza 1U	40	€ 6,36	€ 254,40
Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 3 metro	50	€ 9,57	€ 478,50
Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 10 metro	30	€ 19,36	€ 580,80
Patch cord rame - S/FTP Cat. 6 lunghezza 10 metro	30	€ 7,36	€ 220,80

CONSIDERATO che i costi degli oneri di sicurezza per i rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul bilancio 2025 di previsione dell'ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento in esame;

VISTI gli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 36/2023, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale e di piattaforme di approvvigionamento digitale;

DISPONE

1. l'adesione alla Convenzione "Reti Locali 8" stipulata da Consip Spa con il RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria – C.F. 93026890017) e le mandanti Converge S.r.l. (C.F. 04472901000) - Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (C.F. LSIMRT74H07F158I), per la fornitura degli apparati e dei materiali indicati in premessa, compresi i relativi servizi di manutenzione, con emissione di apposito ordinativo diretto di acquisto sul portale www.acquistinretepa.it, per una spesa complessiva così stimata:

   a) fornitura apparati, materiale e servizi di manutenzione € 31.967,73

   b) IVA al 22% € 7.032,90

   Importo complessivo **€ 39.000,63**

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata di € 39.000,63 da porsi a carico del bilancio 2025 di previsione dell'ANAC sul capitolo n. 2102.2;

3. di nominare Responsabile unico del progetto, di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023, il funzionario dell'Ufficio UGARE, Piero Eugenio Polo;

4. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto il funzionario dell'Ufficio USIS Ing. Ilaria Marchetti.

Il Dirigente dell'Ufficio Ugare

Dott. Stefano Ceccarelli

STEFANO
CECCARELLI
27.06.2025
06:57:55
UTC

Visto per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell'Ufficio URF

Dott.ssa Sabina Guidotti

Firmato digitalmente
da SABINA GUIDOTTI
in data 27/06/2025